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Praktisk informasjon

• Vennligst slå av kamera og mikrofon

• Spørsmål stilles i chattefunksjonen eller «håndsopprekning»

• Slå på kamera og mikrofon – brukes kun hvis du stiller spørsmål

• Opptak av konferansen, presentasjoner, referat og spørsmål fra Ruter 
blir lagt ut på kollektivanbud.no - fane «Dialogkonferanser»

• Skriftlig tilbakemeldinger til Ruter innen 18. juni 2021

• Tilbakemelding sendes til epost: baatanbud@ruter.no

• Konferansen foregår på norsk, - spørsmål kan stilles på engelsk

• Ruter skriver referat

mailto:b%C3%A5tanbud@ruter.no


Dagens program 9. juni 2021

• 09:00 Velkommen og innledning v/Hellik Ole Hoff, innkjøpssjef Ruter

• 09:20 Kunde- og markedsbehov

v/Ole Jakob Aanes, områdeleder Sør og

Robert Fjelltun områdeleder Vest, Ruter

• 09:40 Mobilitetstilbud v/Anders Tomasgard, ruteplanlegger Ruter og

Jesper Vesøen, innleid konsulent

• 10:10 Pause

• 10.20 Tilbakemelding fra dagens operatør for hurtigbåt

v/Jarle Myrbø,Norled AS



Dagens program forts. - 9. juni 2021

• 10:40 Utslippsfri infrastruktur 

v/Pedram Nadim, prosjektleder Ruter

• 11:20 Lunsj

• 11:45 Materiell inkl. miljø- og sikkerhetsprofil

v/Bård Henrik Sørensen, rådgiver materiell, Ruter

• 12:00 Infrastruktur brygger v/Halvor Jutulstad, senior prosjektleder, Ruter



Dagens program forts. 9. juni

• 12:20 Avtale om digitale tjenester v/Tommy Degerdalen, domenearkitekt, Ruter

• 12:35 Kontrakt, forretnings- og godtgjørelsesmodell

v/Gøran Eriksen, kontraktsforvaltning, Ruter

• 12.50    Pause

• 13:00 Innlegg ved leverandør SES-X Marine Technologies AS

V/ Carl Rehn

• 13:20 Innlegg ved leverandør Green City Ferries v/Hans Thornell

• 13:40 Oppsummering, spørsmål og avslutning v/Hellik Ole Hoff, Ruter

• 13:45 Slutt



Hensikt med dagen

• Presentasjon og dialog om planlagt anskaffelse av tjenestekontrakt 
utført med hurtigbåt i Oslofjorden

• Avklare leverandørenes behov for informasjon

• Innhente informasjon før den kommende konkurranse

• En anledning for tilbakemeldinger, dialog og spørsmål



DAGENS TILBUD

Ant. båter: 1 Kapasitet: 250 passasjerer

Byggeår: 2009 Skrog: Karbonfibersandwich

Motor: Dieselmotor Energibærer: MGO Diesel

Lengde: 31,5 m Br.tonnasje: 330 000 tonn

BARONESSEN

TIDEVIND

BARONEN

RUTERS HURTIGBÅTER

Ant. båter: 1 Kapasitet: 180 passasjerer

Byggeår: 2009 Skrog: Karbonfibersandwich

Motor: Dieselmotor Energibærer: MGO Diesel

Lengde: 27 m Br.tonnasje: 228 000 tonn

Ant. båter: 1 Kapasitet: 147 passasjerer

Byggeår: 2008 Skrog: Kompositt

Motor: Dieselmotor Energibærer: MGO Diesel

Lengde: 24,5 m Br.tonnasje: 176 000 tonn



Påmeldte selskaper/organisasjoner 

• 7 operatører

• 11 leverandører av ladeinfrastruktur

• 9 produsenter/forhandlere

• 7 andre selskaper

• Navn på selskapene vil fremgå av referatet



Fremdriftsplan



Behov og 
bestilling

(markedsinitiativ, 
ruteendring osv)

Avklare behov 
og forberede 
konkurransen

(forprosjekt)

Konkurranse-
gjennomføring

(innkjøp)

Oppstartsfase
Kontrakts-
oppfølging

Avslutning, 
evaluering og 

læring

Kontrakt signeres Kjøring starter opp

Marked
har ansvar for at behov og 

bestilling blir initiert til en 

anskaffelse

Strategiske anskaffelser
har ansvar for gjennomføring 

av forprosjekt

Strategiske anskaffelser
er ansvarlig for konkurranse-

gjennomføring

Strategiske anskaffelser
har ansvar for gjennomføring 

av oppstartsfasen

Produksjon
har ansvar for oppfølging av 

kontraktene og leveransene.

Strategiske anskaffelser 
har ansvar for 

rammeverk, grunnlag og 

formaliteter knyttet til 

oppfølging av kontraktene.

Strategiske anskaffelser
har ansvar for etablering og 

avslutning av kontrakter, 

evaluering og læring.

Områdesjef godkjenner 

bestillingen

Områdesjef godkjenner 

forprosjekt

Ruters styrende organer

beslutter tildeling av kontrakt

Bestiller/bruker av avtalen 

anviser betaling til leverandør –

Trafikkutvikling (fast- eller 

fleksibel kontrakt)

Behov og bestillinger kommer 

fra Områdeteamet.

Gjennom evaluering og læring 

av anskaffelsesprosessen ulike 

faser (forprosjekt, innkjøp, 

oppstart og kontrakts-

oppfølging) vil disse 

erfaringene tas inn i alle 

vurderingsfasene knyttet til nye 

kontrakter.

Leveranser i forprosjektet 

kommer fra:

• Plan og trafikk

• Mobilitetstjenester

• Kommunikasjon, 

markedsføring og 

kundetjenester

• Digitale plattformer og 

systemer

• Produksjon - erfaringer 

rundt svakheter og 

mangler i kontraktene

• Økonomi og strategi

• Juridiske tjenester

Ansvarlig for leveranser i 

konkurransegjennomføringen:

• Prosedyre, kontrakt og 

annen juridisk bistand –

Juridiske tjenester

• Oppdragsbeskrivelse, 

rutebeskrivelse, materiell-

beskrivelse og anleggs-

beskrivelse –

Trafikkutvikling (fast eller 

fleksibel frekvens)

• Insitamentsbeskrivelse –

Kontraktsforvaltning

• Godtgjørelse – Økonomi 

og strategi

• IT-systemer – Digitale 

plattformer og systemer

• Produksjon – erfaringer 

rundt svakheter og 

mangler i kontraktene

Deltakere i oppstartsgruppen:

• Plan og trafikk

• Mobilitetstjenester

• Digitale plattformer og 

systemer

• Produksjon

• Innkjøp

Andre deltakere i 

kontraktsoppfølgingen:

• Plan og trafikk

• Mobilitetstjenester

• Økonomi

• Marked (Områdesjef)

• Juridiske tjenester

• Andre enheter i Ruter etter 

behov (blant annet Digitale 

plattformer og systemer, 

Service)

Deltakere i avslutningsfasen:

Alle brukere og enheter som 

har vært deltaker i arbeidet 

med kontrakten.

Område-
team

Anskaffelsesprosessen for operatøravtaler og deltakere 



Foreløpig fremdrift for anbudet

• Utlysning av konkurransen januar/februar 2022 

• Anbudsprosess med tilbudskonferanser, befaring, forhandlinger og 
tildeling av kontrakter fra april til september 2022

• Oppstart kontrakt 1.juli 2024



Foreløpig framdrift anskaffelse – hurtigbåt i Oslofjorden* 

Jan/Feb 2022

Kunngjøring nytt anbud 

i Doffin/TED

Tilbudsfrist  

april 2022
Q3 2022

Tildeling av 

kontrakt

1.7.2024

Oppstart 

hurtigbåt kontrakt

Forhandlings-

fase

april – august 2022

Ruter utarbeider 
Konkurranse-
grunnlag

Tilbydere ut-
arbeider 
tilbud

Forhandlinger Evaluering 

Forberedelse 
oppstart 
av kontrakt

*Planen er avhengig av en rekke rammebetingelser (interne og eksterne) 



Spørsmål til foreløpig fremdrift - anskaffelse

• Ruter ønsker innspill på fremdriftsplan for konkurransen

• Hvordan vurderer dere gjennomførbarheten på fremdriftsplanen?

• Hva trenger dere som tilbyder for å kunne levere et forpliktende tilbud på 

hurtigbåt i Oslofjorden?

• Når kan dere levere en utslippsfri hurtigbåt løsning for bruk i Oslofjorden?

• Hvor lang tid bør det være fra signert kontrakt til oppstart av kontrakt?



Oppsummering, spørsmål 

og avslutning



Skriftlige tilbakemeldinger

• I etterkant av dialogkonferansen inviteres potensielle tilbydere og 
underleverandører til å gi et skriftlig innspill til Ruter. Frist er 
18.juni 2021.

• Tilbakemelding sendes til epost: baatanbud@ruter.no

• Informasjonen som sendes til Ruter vil bli behandlet konfidensielt, 
og vil kun bli benyttet internt i Ruter. Ideer som presenteres kan av 
Ruter bli benyttet i fremtidige anskaffelser og bli presentert i 
anonymisert form på dialogkonferanser, i konkurransegrunnlag, osv. 
i forbindelse med fremtidige konkurranser. 

• Ruter er underlagt offentleglova, og alle innspill vil bli behandlet i 
tråd med regelverket.

mailto:bussanbud@ruter.no


Spørsmål fra Ruter – Oppsummert (1 av 2)

• Ruter ønsker innspill på fremdriftsplan for konkurransen

• Ruter ønsker innspill på kontrakt og kontraktsbetingelser

• Ruter ønsker innspill på ansvarsmodeller for infrastruktur (brygger, lading etc.)

• Hvilke utfordringer ser dere, og hvilke forbedringsmuligheter er det for dagens rutetilbud?

• Ruter ønsker innspill på anbefalt båttype(r) for bruk i Oslofjorden

• Ruter ønsker innspill på nye utslippsfrie båter vs. ombygging av eksisterende materiell

• Ruter ønsker innspill på hvordan sikre tilstrekkelig plass for sykkel og mikromobilitetsløsninger 
ombord i båtene

• Ruter ønsker innspill på når hydrogen og batteribytte vil være markedsmodne teknologier 
for hurtigbåt i passasjerdrift

• Ruter ønsker innspill på hvilke ladeform som er anbefalt for dagens ruteplan(hurtiglading vs. 
sakte lading) med bruk av utslippsfri hurtigbåt i Oslofjorden



Spørsmål fra Ruter – Oppsummert (2 av 2)

• Ruter ønsker innspill på hvordan man kan unngå leverandørspesifikke løsninger (for eksempel 
unngå teknologisk lock-in situasjoner)

• Ruter ønsker innspill på fleksibilitet på bruk av energisystemer (muligheter for oppgraderinger, 
byttes ut etc.)

• Ruter ønsker innspill om leveransekapasitet for utslippsfrie hurtigbåter til våre samband (for 
eksempel kapasitet på verft)

• Ruter ønsker innspill på deres vurdering av modenhet på teknologi for utslippsfrie hurtigbåter (hva 
er standard og hva må evt. utvikles?)

• Ruter ønsker innspill på i hvilken grad løsninger ombord i båten setter krav til brygger og evt. 
annen infrastruktur

• Ruter ønsker innspill på om utslippsfrie hurtigbåter krever ny infrastruktur og mer areal på 
bryggene



Takk for oppmerksomheten!




