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For ruteomrade 1 Nittedal og Lerenskog

1 INNLEDNING

I miljgopsjonen har Oppdragsgiver spesifisert hvor stor andel av ruteproduksjonen som
,,,,,,,, skal skje med utslippsfrie busser. | ruteomrade 1 gnsker Oppdragsgiver at operatgren
inngir en opsjonspris for & gjennomfare opsjonen slik den er beskrevet i dette dokumentet.

2 PRODUKSJONSKRAYV OG NULLPUNKT

2.1 Produksjonskrav

For ruteomrade 1 skal en andel pa minst 70 % av ruteproduksjonen for linjene 120, 310,
315 og 381 kjgres med nullutslippsbusser.

Oppdragsgiver legger til grunn at det kan veaere behov for en innkjgringsperiode, og
aksepterer derfor en leveranse som ikke innfrir produksjonskravet pa 70 %. |
innkjgringsperioden settes produksjonskravet som beskrevet under:

F.o.m. 01.07.2019 t.o.m. 31.08.2019 50 %
F.0.m. 01.09.2019 t.o.m. 30.09.2019 60 %
F.o.m. 01.10.2019 og ut kontraktsperioden 70 %

Tabell 1: Oversikt over produksjonskrav.

For dagtyper som ikke er nevnt i Tabell 2 nedenfor gjelder produksjonskravet som
spesifisert i Tabell 1 ovenfor.

Operatgren har i sitt tilbud angitt om han har forpliktet seg til & overoppfylle
produksjonskravet.

2.2 Nullpunkt

Nullpunkt for ruteproduksjonen for linjene 120, 310, 315 og 381 er spesifisert per dagtype
i tabellen nedenfor:

Dagtype Antall Prod.krav Prod.krav Prod.krav
kilometer i trinn 1: 50 % trinn 2: 60 % trinn 3: 70 %
rute pr dag
(nullpunkt)

mandag med 3383 rkm 1691 rkm 2030 rkm 2368 rkm

skole

tirsdag med skole 3383 rkm 1691 rkm 2030 rkm 2368 rkm

onsdag med 3383 rkm 1691 rkm 2030 rkm 2368 rkm

skole

torsdag med 3383 rkm 1691 rkm 2030 rkm 2368 rkm

skole

fredag med skole 3383 rkm 1691 rkm 2030 rkm 2368 rkm

mandag-torsdag 3376 rkm 1688 rkm 2026 rkm 2363 rkm
skolefri

fredag skolefri 3376 rkm 1688 rkm 2026 rkm 2363 rkm
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2.3

2.4

Dagtype Antall Prod.krav Prod.krav Prod.krav
kilometer i trinn 1: 50 % trinn 2: 60 % trinn 3: 70 %

rute pr dag
(nullpunkt)

mandag-torsdag 3376 rkm 1688 rkm 2026 rkm 2363 rkm
sommer

fredag sommer 3376 rkm 1688 rkm 2026 rkm 2363 rkm
lordag 2761 rkm 1380 rkm 1656 rkm 1932 rkm

sgndag 2418 rkm 1209 rkm 1451 rkm 1693 rkm
Tabell 2: Nullpunkt og produksjonskrav for de vanligste dagtypene.

Endring av nullpunkt

Ut kalenderéaret 2020 legges inngétt nullpunkt fra oppstart til grunn ved beregning av
produksjonskrav. Med dette menes nullpunktet angitt i Vedlegg 5 tilbudsskjema, uten
endringer (dvs. uten eventuell endring av ruteproduksjon). Farste mulige justering av
nullpunkt er for kalenderaret 2021.

Forutsetningen for at nullpunkt skal justeres, er at arlig ruteproduksjon (pa linjene 120,
310, 315 og 381) endres med mer enn +/- 10 %, sammenlignet med nullpunktet angitt i
Vedlegg 5.

Dersom nullpunktet (ved inngéelse, NO) blir endret mer enn +/- 10 %, vil nytt nullpunkt
(N1) legges til grunn videre. Dersom N1 endres med mer enn +/- 10 %, vil nytt nullpunkt
(N2) bli lagt til grunn. Dette prinsippet ligger til grunn i hele kontraktsperioden.

Produksjonskravet for linjene 120, 310, 315 og 381 vil gjennom kontraktsperioden holdes
likt, med mindre produksjonskravet endres etter pkt. 2.4 nedenfor.

Endring av produksjonskrav

Dersom Oppdragsgiver benytter seg av endringsbestemmelsen i Avtalens pkt. 7.2.2, og
ber om at det settes til utslippsfrie busser pa initiativ fra Oppdragsgiver, kan
produksjonskravet bli endret. Produksjonskravet kan ogsa holdes likt. Dersom
produksjonskravet holdes likt, vil bussene satt inn pa initiativ fra Oppdragsgiver ikke
regnes med i vurderingen om Operatgren har innfridd produksjonskravet.

3 BESKRIVELSE AV LASNING

3.1

Operatgren har i Vedlegg 11 i sitt tilbud beskrevet ulikhetene mellom hvordan Oppdraget
med utlgst miljgopsjon og uten utlgst miljgopsjon skal gjennomfares.

Fremdrifts- og beredskapsplan

Operatgren har i sitt tilbud beskrevet fremdriftsplan for hvordan de utslippsfrie bussene
skal tas i bruk. Fremdriftsplanen skal fglge beskrivelsen gitt i Vedlegg 1.

| tillegg til fremdriftsplan som skissert over har Operataren beskrevet sin plan for a
handtere eventuelle forsinkelser i bussleveransen o.l.

03.01.2018 Side 3av5



Busstjenester Romerike 2019
Vedlegg 11 Beskrivelse av miljgopsjon

For ruteomrade 1 Nittedal og Lerenskog

4 GODTGJYRELSE

Operatgren har priset giennomfgringen av Oppdraget med utlgst opsjon i eget
tilbudsskjema i Vedlegg 5 (fanen merket "Miljgopsjon-Brubakkveien”, "Miljgopsjon-
Brubakkveien_Kjul" og "Miljgopsjon-Kjul _Larenskog").

5 KONTROLL, MALEPERIODE OG OPPF@LGING

5.1  Maleperiode

Maleperioden er per dag. Det gjares ikke forskjell pa ulike dagtyper, og produksjonskravet
skal nas. Dersom produksjonskravet ikke nas kan oppdragsgiver ilegge sanksjoner slik
det er beskrevet i pkt. 7.1.1 i dette dokumentet.

5.2 Kontrollmetode

Ved hjelp av data samlet inn via BaaS summeres produksjonen gjennomfart med
utslippsfrie busser per dag og sammenlignes med produksjonskravet for de ulike
dagtypene jf. pkt. 2.1 ovenfor. Rapporter

Det gjgres manedlige rapporter som viser hvor mye av den daglige produksjonen som er
gjennomfart med utslippsfrie busser.

Oppdragsgiver vil sgke & fa pa plass en lgsning som gir Operataren lgpende oversikt om
produksjonskravet er innfridd.

5.3 Oppfelging

Oppdragsgiver vil falge opp Operatarens leveranse gjennom kvartalsmgtene (jf. Vedlegg
1 pkt. 9.3.4).

| perioden f.0.m. 01.07.19 t.o.m. 30.09.19 faglge opp Operatgrens leveranse pa de
manedlige samarbeidsmgtene (jf. Vedlegg 1 pkt. 9.3.3).

6 UNNTAK OG ENDRINGER FRA KONTRAKTEN

| punktene under er det beskrevet unntak eller avvikende bestemmelser fra Kontrakten.
Disse er ment a fravike fra de rangmessig overordnede vedleggene. Bestemmelsene
under har saledes rang (jf. Avtalens pkt. 2).

6.1 Avtalen

| utgangspunktet gjelder Avtalen bestemmelser. Det gjgres imidlertid noen tillegg og
endringer. Endringene er beskrevet under.

6.1.1 Omdisponering

Til pkt. 8.1.1 i Avtalen gis Operatgren anledning til & motsette seg at de utslippsfrie
bussene, og kun disse, omdisponeres av Oppdragsgiver dersom det er helt klart at
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6.2

bussen ikke har tilstrekkelig rekkevidde (igjen) til & kunne returnere til bussanlegget etter
oppdraget er utfart.

Kvalitetsincitament (vedlegg 6)

Nullnivaet for alt i alt forngyd settes to poeng lavere i perioden 1. juli 2019 —
30. september 2019, og blir da som oppgitt under:

F.o.m. 01.07.2019 t.0.m. 30.09.2019 74 poeng
F.0.m. 01.10.2019 og ut kontraktsperioden 76 poeng

7 KONTRAKTSBRUDD, TILTAK OG SANKSJONER

7.1.1

7.1.2

Brudd pa produksjonskrav

Dersom Operatgr ikke overholder produksjonskravet slik det er fastsatt i pkt. 2.1 ovenfor,
kan Oppdragsgiver ilegge Operatgren gebyr. Gebyr blir gitt for hvert prosentpoeng som
mangler fra produksjonskravet per dag. Avregning skjer manedlig. Gebyrene har en
trinnvis opptrapping, som vist under.

Periode Kr i gebyr per pdbegynte manglende
prosentpoeng

f.o.m. 01.07.2019 t.o.m. 31.08.2019 < 500 kr per pabegynte manglende
prosentpoeng per dag

f.o.m. 01.09.2019 t.o.m. 30.09.2019 < 750 kr per pabegynte manglende
prosentpoeng per dag

F.o.m. 01.10.2019 og ut < 1000 kr per pabegynte manglende

kontraktsperioden prosentpoeng per dag

Gjentatte brudd pa produksjonskravet

Dersom Operatgren i lgpet av en kalendermaned innfrir produksjonskravet i feerre enn 25
kalenderdager skal Operatgren lage en tiltaksplan — og falges opp — som beskrevet i
Avtalens pkt. 21.3.
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