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S 

1 INNLEDNING 

1.1 Bussanlegg 

Operatør for ruteområde Vestre Bærum og Lommedalen er forpliktet til å leie og bruke 

Skui bussanlegg og Lommedalen bussanlegg. Anleggene leies til den pris og på de vilkår 

som er beskrevet i dette vedlegget med tilhørende bilag. 

Oppdragsgiver leier og fremleier bussanleggene videre til Operatør. Operatøren forplikter 

seg til å inngå vedlagte fremleieavtale med Oppdragsgiver, se bilag 1 og 2. Operatøren 

oppfordres også til å sette seg godt inn i fremleieavtalen samt øvrige bilag. Nedenfor 

følger en kort gjengivelse av hovedelementene i leieforholdet som skal etableres mellom 

Oppdragsgiver og Operatør i tillegg til en beskrivelse av anleggene. 

2 BESKRIVELSE AV BUSSANLEGGET  

Det gis i det følgende en kort beskrivelse av anleggene. 

2.1 Skui 

Eier: Bussanlegg AS 

Adresse:  

- Ringeriksveien 272, 1340 Skui 
- Gnr. 66, bnr. 176  
- Bærum kommune 

Byggeår: 1974 

Tomteareal: 16 830 kvm  

Dagens kapasitet/innhold i dag:  

- Asfaltert parkeringsplass ute til 50 busser.  
- Kontorer, sjåførrom etc. 112 kvm 
- Verksted/vaskehall 510 kvm 
- Teknisk rom/kjeller 124 kvm 
- Hybler/leiligheter 880 kvm 
- Verksted/lager ca. 400 kvm 
- Ledig el-kapasitet på anlegget er ca. 150 kW. 

Dagens bussanlegg er ikke et fullverdig bussanlegg i og med at verkstedet ikke er et 

godkjent verksted. Anlegget skal etter planen utvides slik at det kan legges til rette for 

flere bussoppstillingsplasser, totalt ca. 42. Utvidelsen innebærer at hybelhuset som står 

på tomten rives og at det bygges ny verkstedhall med administrasjon over. Anlegget 

tilrettelegges slik at ledig el-kapasitet på anlegget er 1 MW. 
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Dersom anlegget ikke skulle stå ferdig til anbudsoppstart må Operatør påberegne 

anleggsarbeider på tomten mens bussdrift pågår. 

2.2 Lommedalen 

Eier: Arnesen Guriby – AGK Eiendom AS og Asker Eiendom AS 

Adresse:  

- Lommedalsveien 297 og 299, 1350 Lommedalen  
- Gnr. 98, bnr. 75 og 13  
- Bærum kommune 

Byggeår: 1990 

Tomteareal: 21 815 kvm  

Dagens kapasitet/innhold:  

- Asfaltert parkeringsplass ute til ca. 50 busser.  
- Bebyggelse på ca. 1550 kvm som inneholder verksted, kontor/spiserom/garderobe og 

vaskehall 
- Verksted 
- Kontor/sjåførrom/lager på 326 kvm 
- Ledig el-kapasitet på anlegget er ca. 240 kW. 

Bussanlegget har i dag et biogassanlegg som Oppdragsgiver har kjøpsopsjon på. Dersom 

vinnende Operatør tilbyr busser som skal gå på biogass skal Operatør tre inn i 

Opsjonsavtalen. Opsjonsavtalen finnes i bilag 3. 

3 DRIFT AV BUSSANLEGGET 

3.1 Bruk av anlegg til andre formål 

Operatøren har i anleggsbeskrivelsen beskrevet om anleggene skal benyttes til andre 

aktiviteter enn de som fremgår av Kontrakten for ruteområde Vestre Bærum og 

Lommedalen. Herunder om deler av anlegget er planlagt fremleiet til andre. Det skal 

opplyses hvem evt. fremleietagere er samt fremleieforholdets art og varighet og evt. 

betydning for Operatørens drift. Fremleie skal kun skje til bussrelatert drift og skal 

godkjennes av Oppdragsgiver. 

3.2 Driftskostnader  

Skui 

Årlige driftskostnader i NOK ved Skui bussanlegg (2017-tall) 

 2017 

Elektrisitet (lys/varme) 288 000 

Fyring 174 000 

Innvendig renovasjon  35 000 



Busstjenester Ruters Vestregion 2020 

Vedlegg 4 - Anleggsbeskrivelse 

 

 

18.09.2018 Side 4 av 10 

 

Innvendig renhold 77 000 

Vann- og avløp  187 000 

Vintervedlikehold og feiing 64 000 

Vedlikehold innvendig 458 000          

Olje- og slamtømming 12 000  

Overvåkning  12 000 

Sum 1 307 000 

 

Alle tall under dette pkt. 3.2 er innhentet av dagens leietaker/operatør, og er kun 

veiledende. Oppdragsgiver har ikke ansvar for at de oppgitte tallene gir et dekkende bilde 

av kostnadene.  

 

 

Lommedalen 

Årlige driftskostnader i NOK ved Lommedalen bussanlegg (2017-tall) 

 2017 

Elektrisitet (lys/varme) 636 000 

Innvendig renovasjon av anlegget 61 000 

Innvendig renhold 200 000 

Vann- og avløp (kom. avgifter) 110 000 

Vintervedlikehold og feiing 140 000 

Vedlikehold innvendig 380 000 

Olje- og slamtømming 63 000 

Forsikringspremie 34 000 

Skadedyrkontroll/tiltak 14 000 

Alarm 10 000 

Overvåkning (døgnvakt kameraoverv. gass) 40 000 

Sum 1 688 000 

 

Alle tall under dette pkt. 3.2 er innhentet av dagens leietaker/operatør, og er kun 

veiledende. Oppdragsgiver har ikke ansvar for at de oppgitte tallene gir et dekkende bilde 

av kostnadene.           

 

3.3 Drift av anlegg – miljømessige forhold 

Operatøren har i sitt tilbud beskrevet hvordan anlegget skal driftes, herunder hvordan 

hensynet til miljøet blir ivaretatt. Det skal redegjøres både for perioden før oppstart jf. 

mulige tilpasninger/ombygninger og perioden etter oppstart.  Tiltak som reduserer 

miljøbelastningen skal beskrives og effekten av tiltaket skal i størst mulig grad 

konkretiseres. 
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4 AVTALEFORHOLD 

Vinner av konkurransen (Operatør) skal fremleie anleggene av Oppdragsgiver på samme 

vilkår som i Hovedleieavtalen. Den avtalte leiepris vil fremgå av beskrivelsen av 

anleggene. Leietiden følger Kontrakten. 

Det er i utgangspunktet forutsatt at Operatøren skal tre inn i avtalene med utleierene og 

skal oppfylle alle forpliktelsene i Hovedleieavtalen, se vedlegg 1 til Fremleieavtalene.  

Årlig leiepris skal betales i fire like deler forskuddsvis den første i hvert kvartal. 

Operatøren skal som fremleier betale direkte til Oppdragsgiver. Leieprisen skal reguleres i 

henhold Fremleieavtalen. 

 

5 BRUK AV ANDRE BUSSANLEGG 

5.1 Forutsetninger 

Operatør står fritt til å skaffe til veie andre bussanlegg eller oppstillingsplasser for buss ut 

over det som Oppdragsgiver tilbyr for pliktig leie og bruk, dersom operatør mener det er 

hensiktsmessig.  Andre anleggsløsninger/parkeringsareal skal være tilgjengelig i hele 

kontraktsperioden.   

Operatør kan imidlertid ikke tilby et bussanlegg Operatør allerede leier av Oppdragsgiver. 

Oppdragsgiver har tatt denne beslutningen for å likebehandle tilbydere, samt sørge for at 

det er tilstrekkelig kapasitet ved de øvrige anleggene til å håndtere fremtidig trafikkvekst. 

Alle anlegg skal være iht. offentlige bestemmelser og krav. 

Bussanlegg er et viktig element innenfor kollektivtrafikken, og skal derfor fremstå 

representative og miljøvennlige.  

5.2 Opplysninger om andre anlegg 

Dersom operatør ønsker å benytte andre anlegg i tillegg til det som må leies av 

oppdragsgiver, skal operatør opplyse om følgende i anleggsbeskrivelsen: 

• Fremdriftsplan for etablering av anlegg(ene) 

• Gårds- og bruksnummer på eiendommen(e) 

• Hvem som er eier og hjemmelshaver av tomten og anlegget(ene) 

• Hvem operatøren har inngått leieavtale med 

• Om det er festet tomt 

• Om det foreligger risikoelementer knyttet til anlegget(ene) som kan påvirke driften 
av anlegget(ene) i kontraktsperioden 

• Evt. tilpasninger/ombygninger som er planlagt utført frem til oppstart, samt 
milepælsplan for disse arbeiderne 

Tegninger/kart av anlegget slik det fremstår ved tilbudsfristens utløp, samt slik det vil 

fremstå ved oppstart er vedlagt. 
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6 LADEINFRASTRUKTUR  

Busser som skal lades for elektrisk framdrift, skal kunne lades på bussanlegg, og 

eventuelt hurtiglades på bussterminaler og (fortrinnsvis på endeholdeplasser eller 

tilhørende reguleringsplasser. For disse menes følgende med ladeinfrastruktur: 

• Ladepunkter på bussanlegg (også kalt depotladere) 
o Plug-in lader  
o Ev. hurtigladestasjon/er på bussanlegg, med pantograf eller annen 

tilkobling 

• Strømtilførsel og fundament til ladepunkter på bussanlegg 

• Ladestasjon (teknisk hus / likeretter og ladestolpe med pantograf) utenfor 
bussanlegg, for langsom eller hurtig ladning, samt strømtilførsel og fundament til 
disse 

• Eventuelt tilleggsutstyr for drift og overvåkning av ladeutstyr  

Ved bruk av batterielektriske busser, velger Operatøren hvilken ladestrategi som skal 

brukes i tilbudet, både på bussanlegg og utenfor bussanlegg.  

Ved ev. flytting av ladestasjoner utenfor bussanlegg grunnet Oppdragsgivers beslutninger, 

eksempelvis grunnet ruteendring, dekker Oppdragsgiver dokumenterte medgåtte 

kostnader. Hvis behov/bruk av etablert ladestasjon opphører, dekkes kostnader til fjerning 

av ladestasjon av Operatør. Kostnader for eventuell fjerning av fundamenter mv., dekkes 

av Oppdragsgiver. 

6.1 Generelle krav 

Ladestasjonene skal monteres i samsvar med alle relevante offentlige lover, forskrifter, 

direktiver, standarder, veiledninger og retningslinjer, samt stedlige myndigheters krav og 

særbestemmelser. 

Personell som skal benyttes til drift og service av utstyret må ha nødvendige 

autorisasjoner og kompetanse.  

6.2 På bussanlegg 

Ladeinfrastruktur (demonterbart utstyr) som bygges ut på bussanlegg, tilfaller 

Oppdragsgiver vederlagsfritt ved utløp av kontrakten. Det skal overleveres FDV-

dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) for utstyret. Trekkerør, fundamenter, 

eventuelt oppsatte galger og faste kabler tilfaller anleggseier.  

6.2.1 Skui 

Oppdragsgiver vil være ansvarlig for å sørge for at det er tilstrekkelig strømtilførsel inn til 

bussanleggets inntakssikring/sikringsskap og målebrett. I tillegg vil Oppdragsgiver være 

ansvarlig for strømtilførsel og fundamentering fram til tilkoblingspunkter for ladeutstyr for 

bussene. Operatøren er ansvarlig for alle andre nødvendige prosesser vedrørende 

etablering og drift av depotladere, og eventuelt annet nødvendig utstyr tilknyttet disse.  
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Operatøren har i sitt tilbud beskrevet valg av depotladere (med plugg eller pantograf) med 

tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne dimensjonere:  

- Strømtilførsel inn til anlegget, inklusive maksimalt effektbehov.  
- Fundamenter for ladeutstyr og tilhørende plassering av tilkoblingspunkter  
- Det settes ikke begrensning på hvor raskt hver enkelt buss kan lade (maks effekt per 

buss), men ladning av busser på bussanlegg skal kunne styres slik at samlet 
maksimalt effektbehov (peak) til ladning av busser på anlegget holdes på et lavest 
mulig nivå for den samlede bussflåten.  

6.2.2 Lommedalen 

Operatøren er ansvarlig for alle nødvendige prosesser vedrørende etablering og drift av 

depotladere, nødvendig strømtilførsel og eventuelt annet nødvendig utstyr tilknyttet disse. 

Dette inkluderer etablering av fundamenter/festepunkter og fremføring av strøm/trekkerør 

til depotladere.  

Operatøren har i sitt tilbud beskrevet valg av depotladere (med plugg eller pantograf). Det 

settes ikke begrensning på hvor raskt hver enkelt buss kan lade (maks effekt per buss), 

men ladning av busser på bussanlegg skal kunne styres slik at samlet maksimalt 

effektbehov (peak) til ladning av busser på anlegget holdes på et lavest mulig nivå for den 

samlede bussflåten.  

6.3 Ladeinfrastruktur utenfor bussanlegg 

Ladeinfrastruktur som Operatøren bygger ut utenfor bussanlegg, tilfaller Oppdragsgiver 

vederlagsfritt ved utløp/fratredelse av Kontrakten. Dvs. at Operatøren må innkalkulere 

sine infrastrukturkostnader i den ordinære godtgjørelsen for busstjenesten. 

Dersom en ladestasjon benyttes av flere Operatører, skal den operatøren som oppretter 

ladestasjonen først, alternativt den Oppdragsgiver bestemmer, være ansvarlig for 

etablering og drift av ladestasjonen. Det skal tilrettelegges for at andre kjøretøy enn 

Operatørens busser kan lade på ladestasjonen, og at avregning/fakturering av strøm med 

nødvendige opplysninger kan gjennomføres. Operatøren plikter å gi andre kjøretøyer 

tilgang til ladning på etablerte ladestasjoner, etter samråd med Oppdragsgiver. Det 

opprettes en koordineringsavtale som regulerer ansvarsforhold for drift og tilgang til 

ladestasjonen/e. 

6.3.1 Ansvarsdeling for løsninger som tilbys  

Operatøren er ansvarlig for alle nødvendige prosesser vedrørende etablering og drift av 

ladestasjoner, og eventuelt annet nødvendig utstyr tilknyttet disse. Dette inkluderer 

søknadsprosess, etablering av fundamenter/festepunkter og fremføring av strøm/trekkerør 

til ladestasjoner.  

Operatøren har i tilbudet gitt en beskrivelse av valgt ladeløsning for hver lokasjon. 

Oppdragsgiver kan for endringer inngått etter kontraktsinngåelse velge å endre 

ansvarsdelingen omtalt i dette punktet ved en Endringsordre. Dette kan særlig være 

aktuelt på bussterminaler eller tilsvarende knutepunkt.  
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6.3.2 Hurtigladere utenfor bussanlegg 

IP klasse: i henhold til klimatiske forhold på stedet utstyret skal monteres, inklusive 

normale vedlikeholdstiltak som snørydding og rengjøring av ladestasjon, fundament og 

vei/fortau rundt installasjonen. 

Sikkerhet 

Selve pantografen eller kontaktpunktet skal være uten strøm/spenning/magnetfelt når 

ladestasjonen ikke benyttes. 

Operatør har ansvar for at ladestasjonen er utformet på en slik måte at risikoen for 

hærverk og klatring i ladestasjonen reduseres.  

Tilgang til driftsdata og rapportering 

Ladestasjonene skal tilby en åpen kommunikasjonsplattform, f.eks. OCPP. 

Ladestasjonene skal være koblet til et driftssystem som overvåker og logger 

ladestasjonenes driftsstatus, gir alarm ved feil og som håndterer tilgangskontroll. 

Driftssystemet skal gi detaljert og oversiktlig informasjon om bruken av ladestasjonen. 

Oppdragsgiver skal på forespørsel få kostnadsfri og ubegrenset tilgang på alle data som 

er samlet inn i forbindelse med ladning og drift av batterielektriske busser. Oppdragsgiver 

skal få tilgang på dataene på et slikt format/system at det enkelt skal kunne lage rapporter 

og/eller statistikker. 

Støy 

Følgende minimumskrav skal oppfylles: 

Oppkoblingsstøy (når pantograf tilkobles): maks 55 dB(A) 10 meter fra støykilden. 

Støy når ladestasjonen er i drift (når alle kjølevifter o.l. er i drift): maks 55 dB(A) 1 meter 

fra støykilden.  

Støynivå ved tomgang (når det ikke lades og ikke er behov for kjøling): maks 50 dB(A), 1 

meter fra støykilden.   

Oppetid 

Operatør er ansvarlig for at ladestasjoner er i drift slik at busstrafikken med elbusser kan 

avvikles som normalt.  

Design 

Ladestasjonen skal ha et stilrent design og passe inn i bymiljøet/lokalmiljøet. Avhengig av 

lokasjon, må det påregnes tilpasninger i utforming/bekledning og plassering av teknisk 

hus og ladestolpe med pantograf. Farger må fremgå av tilbudet og skal kunne bestemmes 

av Oppdragsgiver.   

6.3.3 For depotladere uten pantograf 

Det anbefales at standardene under er oppfylt: 
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• IEC 61851-1/23 Electric vehicle conductive charging system 

• IEC 62196-3:2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets- 
Conductive charging of electric vehicles. Part 3: Dimensional compatibility and 
interchangeability requirements for DC pin and contact-tube vehicle couplers.  

7 HVILEROM OG TOALETTER 

I ruteområde Vestre Bærum og Lommedalen stiller Oppdragsgiver følgende fasiliteter til 

Operatørens benyttelse i kontraktsperioden. I tillegg er det oppgitt hvilke andre kontrakter 

som kan benytte disse. Endringer vil forekomme. 

Sted Toalett Hvilerom Andre kontrakter 

Bekkestua terminal X  Hvilerom? Østre Bærum og 
Vestre Aker 

Bykrysset X   

Gullhaug X   

Kattås X   

Kolsås T X   

Oslo bussterminal X X Flere andre kontrakter 

Sandvika bussterminal X X Østre Bærum og Vestre Aker 

 

Kontrakt Vestre Bærum og Lommedalen har ikke eksklusiv adgang til ovennevnte areal, 

men må dele arealet med andre kontrakter der det forekommer. De kontraktene som for 

tiden benytter arealene er nevnt ovenfor. Andre kontrakter kan komme til i løpet av denne 

kontraktens varighet.  

Operatøren betaler ingen leie for anvendelse av nevnte spiserom og toalettfasiliteter, men 

er ansvarlig for at bruken av lokalene samt inventar skjer aktsomt og verdibevarende.  

Oppdragsgiver er i en prosess med å inngå en ny avtale med eier av hvilerommene. Den 

nye avtalen legger opp til at Oppdragsgiver har ansvaret for vask og normalt vedlikehold 

av ovennevnte arealer. Denne kostnaden viderefaktureres Operatør prosentvis i forhold til 

utnyttelse av hvilerommet og toalettet. Ved unormal bruk/hendelser som hærverk, tjuveri, 

som ikke skyldes innbrudd, etc. belastes Operatøren prosentvis i forhold til utnyttelse av 

hvilerommet og toalettet. Operatør skal følge rutiner for varsling og informasjon til 

Oppdragsgivers utleiere. Oppdragsgiver oppfordrer Operatør å sette seg godt inn i bilag 2 

til Anleggsbeskrivelsen for informasjon rundt regelverket. 

Eventuelt andre hvile/spiserom- og toalettfasiliteter må Operatøren anskaffe og bekoste 

selv. Det gjelder også dersom Oppdragsgiver endrer linjestrukturen og linjer får ny 

endeholdeplass underveis i kontrakten. 

8 BILAG 

Bilag 1 Fremleieavtale for Skui bussanlegg med bilag 

Bilag 2 Fremleieavtale for Lommedalen bussanlegg med bilag 

Bilag 3 Opsjonsavtaler for biogassanlegg 
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Bilag 4 Avtale knyttet til hvilebrakker med bilag 

 


