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7. Kaier og infrastruktur    

7.1 Brygger og infrastruktur 
Oppdragsgiver vil stille bryggene og de landbaserte anleggene fritt til disposisjon for Operatøren. 

Oppdragsgiver er ansvarlig for ordinær oppmerking og skilting av bryggene.   

Opplysninger om brygger, bryggeforhold samt eierforhold til disse er basert på opplysninger fra 

Oppdragsgivers befaring av alle bryggene. Operatøren bærer selv ansvaret for å skaffe ytterligere 

opplysninger og kontrollere opplysningene ut fra egne vurderinger.    

 

7.2 Kaiplass 
Operatøren må inngå avtale med Oppdragsgiver om leieavtale av basen på Lindøya. Viser til vedlegg 

7.1 og bilag 7.1.1 - OPAK takst, datert 23.oktober 2018 for informasjon om driftsbasen.  I tillegg tilbyr 

Oppdragsgiver 1 opplagsplass ved Rådhusbrygge 4 (østsiden). 

Oppdragsgiver kan pålegge Operatøren større ansvar på basen på Lindøya gjennom en endring av 

leiekontrakten mot en regulering av leiekostnaden. 

 

7.3 Krav til ladeinfrastruktur 
Løsning for nettstasjon vil bli realisert i samarbeid mellom oppdragsgiver og Hafslund. En nettstasjon 

er planlagt på Rådhusbrygge 4 (RB4). Nettstasjonen vil bli plassert i den midtre seksjonen i skuret på 

RB4.  

Grensesnitt for operatøren er på fane på trafo med 690 VAC. En transformatorkapasitet på 2,0 MW vil 

bli installert. Operatøren er ansvarlig for å levere en tavle med fordeling (HF-hovedfordeling) og 

eventuell autotrafo dersom det er nødvendig.  

I tabellen under er det beskrevet en ansvarsmatrise med oppdragsgiver og operatør.  

 Oppdragsgiver  Operatør 

Nettstasjon med trafoer i RB4 v  

Tilgjengelig rom i RB4 for innplassering av fordelingstavle v  

Fordelingstavle  v 

Kabling mellom trafo og fordelingstavle  v 

Grøft / trekkerør på RB4 mellom fordelingstavle og flytebrygge  v  

Kabling mellom fordelingstavle og flytebrygge  v 

Eventuell ny flytende terminal  v 

Autotrafoer og øvrig ladeutstyr/ likerettere  v 

Grensesnitt mot fartøy  v 

   

Valgfritt   

Base Lindøya. Strøm tilgjengelig for lading på natterstid  
Det er mulig å oppgradere dagens nettstasjon til 0,8 MW 

 v 

 

Presisering angående plassering av utstyret: 

 Transformatorer som leveres fra Hafslund plasseres på RB4. 

 Fordelingstavle levert av operatøren plasseres i eget tavlerom på RB4. 

 Autotrafoer og øvrig ladeutstyr plasseres i flytende terminal eller om bord i fartøyene 

All nødvendig kabling fra trafo via hovedfordeling til ladeanlegg må inngå i tilbudet. 
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Ladeløsning / likeretterløsning må beskrives inklusive ladepunkt og foretrukket grensesnitt mot fartøy. 

Det er opp til operatøren å velge likeretterløsning. 

Dagens flytebrygge kan eventuelt erstattes med en ny flytende terminal. Denne terminalen kan 

inneholde den nødvendige ladeløsningen. Dersom Operatøren finner det hensiktsmessig kan 

løsningen inneholde en batteribank.  

Operatør skal oppfylle krav i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet med referanse: FOR-2004-

11-30-1557.  

En eventuelt ny flytende terminal må ha utvendig samme funksjon som dagens flytebrygge med 

passasjerterminal og dokking for båter. 

 
Rutiner og krav til service, ettersyn og sikkerhet må beskrives. Velprøvde og robuste løsninger 

vektlegges.  

Operatøren velger hvilken ladestrategi som skal brukes i tilbudet, ved RB4, samt andre tilgjengelige 

plasser. 

Operatøren skal i sitt tilbud beskrive valg av løsning med tilstrekkelig dokumentasjon. 

Løsningene skal tilfredsstille følgende kriterier: 

- IP klasse: i henhold til klimatiske forhold på stedet utstyret skal monteres inklusive 

normale vedlikeholdstiltak som snørydding og rengjøring, fundament og areal rundt 

installasjonen 

- Sikkerhet: Kontaktpunkt skal være uten strøm/spenning/magnetfelt når ladestasjonen ikke 

benyttes. Operatør er ansvarlig for at ladestasjon er utformet på en slik måte at risiko for 

hærverk og klatring i anlegg reduseres. 

- Kommunikasjon: Ladestasjon skal tilby en åpen standardisert kommunikasjonsplattform. 

Ladestasjon skal være koblet til et driftssystem som overvåker og logger ladestasjonens 

driftsstatus, gir alarm ved feil og som håndterer tilgangskontroll. Driftssystemet skal gi 

detaljert og oversiktlig informasjon om bruken av ladestasjonen. Oppdragsgiver skal 

vederlagsfritt ha tilgang til all data som er samlet inn i forbindelse med lading og drift. 

- Støy:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-

arealplanlegging/id2526240/ (T-1442/2016) skal legges til grunn som krav til støy i 

forbindelse med drift av båtsambandet der den er relevant. Kriterier for industri, havner og 

terminaler skal gjelde både ved terminaler og under overfart. 

- Design: Løsningen skal ha et stilrent design og passe inn i bymiljøet. Det må påregnes 

tilpasninger i utforming/bekledning. Farger må fremgå av tilbudet og skal kunne 

bestemmes av Oppdragsgiver. 

Alle løsninger skal være i samsvar med alle relevante offentlige lover og forskrifter, samt stedlige 

myndigheters krav og særbestemmelser. Personell som skal benyttes til drift og service av utstyret må 

ha nødvendige autorisasjoner og kompetanse. 

Operatør er ansvarlig for installasjon og bygging av eget landbasert utstyr og installasjoner knyttet til 

teknisk løsning. Operatør har driftsansvar og vedlikeholdsansvar for eget utstyr og installasjoner 

gjennom hele kontraktsperioden. 

Ved evt. flytting av ladestasjoner grunnet Oppdragsgivers beslutninger, eksempelvis grunnet 

ruteendring, dekker Oppdragsgiver dokumenterte medgåtte kostnader. 

All energi skal være basert på fornybare energikilder. For elektrisitet kreves opprinnelsessertifikater. 
Ruter aksepterer utkoblbar tariff i denne kontrakten. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2526240/(T-1442/2016
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2526240/(T-1442/2016
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7.4 Brygger 

Alle endringer av eksisterende konstruksjoner og landareal skal godkjennes av Oppdragsgiver. 

Plassering av alle typer utstyr og installasjoner skal godkjennes av Oppdragsgiver. 

Tilbyder skal i sitt tilbud beskrive hvilke endringer som gjøres på eksisterende infrastruktur med 

tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne vurderes og godkjennes av bryggeeier, og på en sånn måte at 

gjennomførbarheten og den økonomiske konsekvensen bli kjent for Oppdragsgiver.  

Båter som skal lades for elektrisk fremdrift skal lades på RB4 og eventuelt på Lindøya. 

Operatøren betaler alle avgifter knyttet til Operatørens virksomhet og anvendelse av bryggene. 

Operatøren må selv innhente opplysninger om hvilke avgifter og kostnader som påløper i forbindelse 

med drift av sambandet.  

Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å verifisere og godkjenne av Operatørens ombyggingsplaner 

som grunnlag for eventuell iverksettelse. Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å bestemme byggherre 

ved endring av brygger. 

Operatøren er ansvarlig for å innhente nødvendige offentlige tillatelser i forbindelse med installasjoner 

på og ombygginger av ferjeleiene. Operatøren bærer all risiko for usikkerhet knyttet til om slike 

tillatelser blir gitt.   

Bryggene er også etter eventuell ombygging definert som byggeeiers eiendom.  

7.5 Orden på bryggene  
Det er ikke tillatt å lagre/oppbevare materiell på bryggene uten at det er avtalt med Oppdragsgiver. 

Overholder ikke Operatøren sine forpliktelser til opprydding, kan Oppdragsgiver etter skriftlig varsel 

iverksette slik opprydding for Operatørs regning. 

7.6 Skade på brygger  
Operatøren er økonomisk ansvarlig for skader Operatøren eller Operatørens kontraktmedhjelpere 

måtte påføre brygger og tilhørende anlegg i forbindelse med utførelsen av kontrakten. Ved skade på 

brygge skal Operatør umiddelbart varsle Oppdragsgiver.  

Oppdragsgiver, eller den oppdragsgiver velger, skal forestå alle utbedringer/reparasjoner på brygge.  

7.7 Tilbakeføring av brygger 
Dersom Operatøren har skap/boder eller andre anlegg på bryggeområdet, kan Oppdragsgiver 

bestemme at disse skal fjernes og bryggeområdet tilbakeføres til opprinnelig tilstand etter 

kontraktsperiodens utløp. Oppdragsgiver skal stå for arbeidet med tilbakeføringen, og kostnadene for 

dette arbeidet vil bli belastet Operatør. Hvis oppdragsgiver anser anleggene gir en merverdi og ønsker 

at disse blir stående skal Operatør overføre disse vederlagsfritt til Oppdragsgiver.  

7.8 Vedlikehold og drift av brygger 
Bryggeeier har vedlikeholdsansvar for bryggene.  

Dersom en brygge på grunn av feil/mangel ikke kan trafikkeres, skal Operatør uten opphold varsle 

Oppdragsgiver og samtidig søke løsninger for å minimalisere ulempene for kundene.  

Operatør er ansvarlig for søppeltømming, snømåking, og strøing på øybryggene, men ikke for 

søppeltømming fra øyene. Området for snømåking og strøing vil avgrenses av hvor langt dekket på 

bryggen strekker seg. Eksempelvis vil det for betongbrygger si så langt som betongstrukturen strekker 

seg før vei, berg eller lignende avgrenser bryggen.  

Øyenes velforeninger er ansvarlige for vedlikehold av leskur på øyene. 
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