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1 INNLEDNING 

Leiraveien bussanlegg ble i 2017 kjøpt av Akershus fylkeskommune og tilbys som anlegg 
for ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet. Operatør for ruteområde Lillestrøm, Sørum og 
Fet er forpliktet til å leie og bruke Leiraveien bussanlegg. Anlegget leies til den pris og på 
de vilkår som er beskrevet i dette vedlegget med tilhørende bilag. 

Akershus fylkeskommune eier ikke hele bygningsmassen da en del av bygningen eies av 
en annen part. I tillegg må Operatør påregne å dele anlegget i Leiraveien med annen 
bussrelatert drift og eventuelt annen næringsvirksomhet som ikke er bussrelatert. Andre 
leietakere på eiendommen per august 2017 er Skårer Autolakk AS, Unibuss AS, 
Veteranbussklubben, Fleksleie AS og Kranentreprenøren AS. 

1.1 Bussanlegg 
Iht. definisjonen i kontrakten menes følgende med bussanlegg: 

Vaskehall, anlegg for drivstoffpåfylling eller el ladning, garderobefasiliteter, oppholdsrom, 
verksted, kontorer mv. samt tilhørende arealer for oppstilling av busser og privatbiler. 
Bussanlegget skal utgjøre en base for bussførere, driftsledelse, trafikkledelse, vaske- og 
verkstedansatte. 

Oppdragsgiver leier og fremleier bussanlegget videre til Operatør. Operatøren forplikter 
seg til å inngå vedlagte fremleieavtale med Oppdragsgiver, se bilag 1. Operatøren 
oppfordres også til å sette seg godt inn i fremleieavtalen samt øvrige bilag.  

Nedenfor følger en kort gjengivelse av hovedelementene i leieforholdet som skal 
etableres mellom Oppdragsgiver og Operatør i tillegg til en beskrivelse av anlegget. 

Det vil bli gjennomført en felles befaring av anlegget jfr. omtale i Prosedyrereglene. 

1.2 Ladeinfrastruktur 
Busser som skal lades for elektrisk framdrift, skal kunne lades på bussanlegg, og 
eventuelt hurtiglades på bussterminaler og vei (fortrinnsvis på endeholdeplasser eller 
tilhørende reguleringsplasser). For disse menes følgende med ladeinfrastruktur: 

• Ladepunkter på bussanlegg (også kalt depotladere) 
o Plug-in lader  
o Evt hurtigladestasjon/er på bussanlegg, med pantograf eller annen 

tilkobling 
• Strømtilførsel og fundament til ladepunkter på bussanlegg 
• Ladestasjon (teknisk hus / likeretter og ladestolpe med pantograf) på vei 
• Strømtilførsel og fundament til ladestasjoner 

Mer om ladeinfrastruktur i pkt 6. 
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2 BESKRIVELSE AV LEIRAVEIEN BUSSANLEGG  

Det gis i det følgende en kort beskrivelse av anlegget. 

2.1 Leiraveien 
Eier: Akershus Fylkeskommune  

Adresse: Leiraveien 12, gnr. 30 bnr. 181 i Skedsmo kommune  

Byggeår: Hovedbygning og administrasjonsbygg fra 1970 

Tomteareal: ca. 40 000 kvm. 

Kapasitet/innhold:  

- 120 oppstillingsplasser til normal og boggibuss 
- Verkstedbygg på 4500 kvm 
- Kontorbygg på 500 kvm 
- Enkel vaskehall 
- Nedgravde tanker som brukes til spillolje 10m3, smøreolje 12 m3, fyringsolje 15m3 og 

to dieseltanker på 50 m3 hver som står oppå bakkenivå 
- Oljeutskiller på verksted 
- Administrasjonsbygget varmes opp med elektrisitet 
- Verkstedet varmes opp med oljekjel 
-  

3 DRIFT AV BUSSANLEGGET 

3.1 Bruk av anlegg til andre formål 
Tilbyder skal i anleggsbeskrivelsen beskrive om anlegget planlegges benyttet til andre 
aktiviteter enn de som fremgår av konkurransegrunnlaget for ruteområde Lillestrøm, 
Sørum og Fet. Herunder om deler av anlegget er planlagt fremleiet til andre. Det skal 
opplyses hvem evt. fremleietagere er samt fremleieforholdets art og varighet og evt. 
betydning for Operatørens drift. Eventuell fremleie skal være til bussrelatert virksomhet og 
skal godkjennes av Oppdragsgiver. 

3.2 Driftskostnader  
Leiraveien 

Årlige driftskostnader i NOK ved Leiraveien bussanlegg (2016-tall) 

       2016 
Elektrisitet (lys/varme)      760 000 
Fyring (fyringsolje)      600 000*  
Renovasjon av anlegget       315 000 
Innvendig renhold      310 000 
Vann- og avløp       760 000 
Vintervedlikehold og feiing      207 000 
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Vedlikehold innvendig      300 000 
Alarm        15 000 
Kommunale avgifter        19 000 

SUM               3 286 000  

*ekstra fyring vaskebane + leie 

Kommentar: Kostnadene for Leiraveien gjelder bussparkering, vask, kontorer (ikke 
verksted) 

Alle tall under dette pkt. 3.2 er innhentet av dagens leietaker/operatør, og er kun 
veiledende. Oppdragsgiver har ikke ansvar for at de oppgitte tallene gir et dekkende bilde 
av kostnadene.  

Operatøren betaler leie fra 1. juli 2019 som iht. Fremleieavtalen, bilag 1, vil være NOK - 
eks. mva. per kvartal. Leieprisen skal tilsvare det Oppdragsgiver til enhver tid betaler iht. 
til Hovedleieavtalen med eier av anlegget.  

3.3 Drift av anlegg – miljømessige forhold 
Operatør skal i anleggsbeskrivelsen beskrive hvordan anlegget skal driftes, herunder 
hvordan hensynet til miljøet blir ivaretatt. Det skal redegjøres både for perioden før 
oppstart jfr. mulige tilpasninger/ombygninger og perioden etter oppstart.  Anleggets 
miljøbelastning i driftsperioden skal i størst mulig grad tallfestes med forbruk/belastning pr. 
år. 

4 AVTALEFORHOLD 

Vinner av konkurransen (Operatør) skal fremleie anlegget av Oppdragsgiver på samme 
vilkår som i Hovedleieavtalen. Den avtalte leiepris vil fremgå av beskrivelsen av anlegget. 
Leietiden følger Kontrakten, punkt 5.  

Fremleietaker skal oppfylle alle forpliktelsene Oppdragsgiver har etter Hovedleieavtalen, 
se vedlegg 1 til Fremleieavtalen.  

Årlig leiepris skal betales i fire like deler forskuddsvis den første i hvert kvartal. 
Operatøren skal som fremleier betale direkte til Oppdragsgiver. Den oppgitte leieprisen 
skal reguleres i henhold til Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, første gang 1.1.2020. 

Det vil avholdes kvartalsvise møter mellom utleier og fremleietaker som 
AkerhusKollektivterminaler innkaller til. Oppdragsgiver deltar ved behov. 

5 BRUK AV ANDRE BUSSANLEGG 

5.1 Forutsetninger 
Operatør står fritt til å skaffe til veie andre bussanlegg eller oppstillingsplasser for buss ut 
over det som Oppdragsgiver tilbyr for pliktig leie og bruk, dersom operatør mener det er 
hensiktsmessig.  Andre anleggsløsninger/parkeringsareal skal være tilgjengelig i hele 
kontraktsperioden.   
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Operatør kan imidlertid ikke tilby et bussanlegg Operatør allerede leier av Oppdragsgiver. 
Oppdragsgiver har tatt denne beslutningen for å likebehandle tilbydere, samt sørge for at 
det er tilstrekkelig kapasitet ved de øvrige anleggene til å håndtere fremtidig trafikkvekst. 

Alle anlegg skal være iht. offentlige bestemmelser og krav. 

Bussanlegg er et viktig element innenfor kollektivtrafikken, og skal derfor fremstå 
representative og miljøvennlige.  

5.2 Opplysninger om andre anlegg 
Dersom operatør ønsker å benytte andre anlegg i tillegg til det som må leies av 
oppdragsgiver, skal operatør opplyse om følgende i anleggsbeskrivelsen: 

• Fremdriftsplan for etablering av anlegg(ene) 
• Gårds- og bruksnummer på eiendommen(e) 
• Hvem som er eier og hjemmelshaver av tomten og anlegget(ene) 
• Hvem operatøren har inngått leieavtale med 
• Om det er festet tomt 
• Om det foreligger risikoelementer knyttet til anlegget(ene) som kan påvirke driften 

av anlegget(ene) i kontraktsperioden 
• Evt. tilpasninger/ombygninger som er planlagt utført frem til oppstart, samt 

milepælsplan for disse arbeiderne 
• Hvilke anlegg som ønskes utstyrt med WLAN for billettutstyr og SIS, samt hvordan 

oppstillingen av bussene planlegges 

Tegninger/kart av anlegget slik det fremstår ved tilbudsfristens utløp, samt slik det vil 
fremstå ved oppstart skal vedlegges. 

6 LADEINFRASTRUKTUR  

6.1 På bussanlegg 
Operatør er ansvarlig for levering, montering og drift av depotladere og eventuelt annet 
nødvendig utstyr tilknyttet disse.  

Oppdragsgiver vil være ansvarlig for å sørge for at det er tilstrekkelig strømtilførsel inn til 
bussanlegget. Operatør må i tilbudet oppgi nødvendig strømtilførsel/effekt som trengs for 
å lade busser med elektrisk framdrift, på anlegget. Lading av busser på bussanlegg skal 
kunne styres av et system, slik at samlet effektforbruk til lading av busser på anlegget 
holdes på et lavest mulig nivå for den samlede flåten.  

Oppdragsgiver er ansvarlig for etablering av fundamenter/festepunkter og fremføring av 
strøm til depotladere.  

Operatørens behov for el ladeinfrastruktur (mer strøm på anlegget mv) vil Ruter i løpet av   
forhandlingene avklare m anleggseier, nett/strømleverandør og andre berørte. Er det ikke 
mulig å oppfylle operatørens behov pga. leveringsmuligheter, tekniske forhold, økonomi, 
andre leietagere på anlegget mv. vil Oppdragsgiver i forhandlingsmøtet komme tilbake til 
om operatør må gjøre endringer i sitt tilbud. 



Busstjenester Romerike 2019 
Vedlegg 4 - Anleggsbeskrivelse 

 
 

23.08.2017 Side 6 av 10 

 

Operatør må i tilbudet beskrive valg av depotladere med tilstrekkelig dokumentasjon på 
valgte ladestasjoner, deriblant: 

• Beskrivelse av løsninger for hver enkelt ladelokasjon 
• Fremdriftsplan som viser frist for ferdigstillelse av strømtilførsel og fundamenter 

Ladeinfrastruktur som bygges ut på bussanlegg, tilfaller Oppdragsgiver vederlagsfritt ved 
utløp av kontrakten. 

6.2 På vei/endeholdplass 
Oppdragsgiver vil være ansvarlig for å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet og 
tilgjengelighet til strøm i strømnettet, samt å legge opp strøm frem til teknisk hus og 
tilrettelegge for tilkobling. Operatør må i tilbudet beskrive nødvendig strømtilførsel/effekt 
på alle lokasjoner hvor det planlegges lading av busser. 

Oppdragsgiver vil være ansvarlig for prosjektering, graving og legging av trekkrør, 
tilrettelegging for strøm, fundamentering og ferdigstillelse av området hvor ladestasjoner 
skal etableres, herunder tetting av hull etter graving, asfaltering, evt. steinlegging etc.  

Operatørens behov nevnt ovenfor vil Ruter i løpet av forhandlingene avklare m 
veiholder/eier, nett/strømleverandør og andre berørte. Er det ikke mulig å oppfylle 
operatørens behov pga. leveringsmuligheter, tekniske forhold, økonomi, andre leietagere 
mv. vil Oppdragsgiver i forhandlingsmøtet komme tilbake til om operatør må gjøre 
endringer i sitt tilbud. 

Operatør må i tilbudet gi tilstrekkelig dokumentasjon på valgte ladestasjoner, deriblant: 

• Beskrivelse av løsninger for hver enkelt ladelokasjon 
• Skisser og eksempelbilder av teknisk hus og ladestolpe med pantograf, inkl 

utstyrets vekt og tydelige krav til fundament 
• Teknisk dokumentasjon på støy, stråling, nødvendig strømtilførsel og 

kommunikasjon med nettverk / telenett 
• Fremdriftsplan som viser frist for ferdigstillelse av strømtilførsel og fundamenter 

Operatør skal være ansvarlig for levering og montering av ladestasjonene og eventuelt 
annet nødvendig utstyr tilknyttet disse. Operatør er også ansvarlig for eventuell kabling fra 
teknisk hus gjennom trekkrør frem til ladestolpe.   

Operatør har ansvar for drift og vedlikehold av ladestasjonene.  

Dersom en holdeplass benyttes av flere Operatører, skal den Operatør som oppretter 
ladestasjon først, være ansvarlig for etablering og drift av denne. Det må tilrettelegges for 
at andre kjøretøy enn Operatørens busser kan lade på ladestasjonen, og at 
avregning/fakturering av strøm med nødvendige opplysninger kan gjennomføres. 
Operatør plikter til å gi andre kjøretøyer tilgang til lading på etablerte ladestasjoner, etter 
samråd med Oppdragsgiver. 

Ladeinfrastruktur som bygges ut på vei, tilfaller Oppdragsgiver vederlagsfritt ved 
utløp/fratredelse av kontrakten. Dvs at operatøren må innkalkulere sine 
infrastrukturkostnader i den ordinære godtgjørelsen for busstjenesten. 
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6.3 På terminaler 
For hurtiglading på bussterminaler, som driftes av Oppdragsgiver v/AKT eller andre 
aktører, vil Oppdragsgiver være ansvarlig for lokalisering og tilrettelegging av areal, 
fundament og trekkerør, samt eventuell byggesøknad. 

Operatør må oppgi sitt behov for ladestasjoner i sitt tilbud, men det må i løpet av 
forhandlingene påregnes reduksjon av antallet og plassering bl.a. pga. tilpasning til andre 
linjer med el drift på samme terminal. Operatør er ansvarlig for anskaffelse, etablering og 
drift av disse ladestasjonene. Det må tilrettelegges for at andre operatørers busser kan 
lade på ladestasjonen, og at avregning/fakturering av strøm med nødvendige 
opplysninger kan gjennomføres. 

6.4 Standarder og tekniske krav som må være oppfylt 

6.4.1 For hurtigladere med pantograf 

Pantografen skal være fire (4) polet for elektrisk tilkobling mellom buss og pantograf. Det 
det kreves trådløs kommunikasjon, Wifi 802.11a (5GHz), mellom buss og lader på 
ladestedet. Pantografen skal senkes automatisk ned fra ladeportalen til bussens 
kontaktskinner på taket, når bussen er riktig posisjonert, og håndbremsen er på. 
Pantografen avgir strøm først etter at bussen har oppnådd kommunikasjon gjennom 
konduktiv kontakt.  

Elbusser med mulighet for hurtiglading via pantograf skal ha en 4-polet struktur av 
kontaktskinner montert på taket, med senter midt over fremre aksel, og fysiske mål som 
vist under: 
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Kravene i standardene under må være oppfylt: 

• Ladestasjonene skal være iht. IEC standard 61851 
• Pantograf og teknisk hus skal ha jordfeilbryter i henhold til NEK400:2014 
• Ladestasjonen skal oppfylle krav i henhold til CE og utført i henhold til alle 

aktuelle forskrifter 
• Alle elektroanlegg skal tilfredsstille aktuelle EU/EØS-direktiver og forskrifter.  
• Installasjonen skal være i henhold til FEL98/NEK400:2014, samt alle øvrige 

lover, forskrifter og normer 
• IK 10 (for hærverk) 
• IP klasse (beskyttelse mot fukt/støv): i henhold til klimatiske forhold på stedet 

utstyret skal monteres, inklusive normale vedlikeholdstiltak som snørydding og 
rengjøring av ladestasjon, fundament og vei/fortau rundt installasjonen 

Operatøren må sørge for at leverandør av ladestasjonene ladestasjonen tilpasser disse 
standardene for å sikre kommunikasjon mellom buss og ladestasjon:  
 

• IEC 61851-23 Electric vehicle conductive charging system- Part 1: General 
requirements 

• ISO 6469 – Electrically propelled road vehicles- safety specifications  
• ISO 15118-1:2013 Road vehicles- Vehicle to grid communications interface  
• ISO 17409:2015 Electrically propelled road vehicles- Connection to an external 

electric power supply- Safety requirement  
• IEC 62196-3:2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets- 

Conductive charging of electric vehicles. Part 3: Dimensional compatibility and 
interchangeability requirements for DC. and AC/DC pin and contact-tube vehicle 
couplers.  

Sikkerhet 

Ladestasjon og likeretter skal fylle kravene i EMC og LVD direktivene. Operatør må 
dokumentere dette med nødvendig sertifisering.   

Selve pantografen skal være uten strøm/spenning når ladestasjonen ikke benyttes. 

Operatør har ansvar for at ladestasjonen er utformet på en slik måte at risikoen for 
hærverk og klatring i ladestasjonen reduseres.  

Tilgang til driftsdata og rapportering 

Ladestasjonene skal være koblet til et driftssystem som overvåker og logger 
ladestasjonenes driftsstatus, gir alarm ved feil og som håndterer tilgangskontroll. 
Driftsystemet skal gi detaljert og oversiktlig informasjon om bruken av ladestasjonen. 

Data om strømforbruk, ladestyrke og ladetid skal registreres i en database for hver lading. 
Strømforbruk skal være dokumentert i henhold til hver enkelt buss. Oppdragsgiver skal 
enkelt kunne ta ut rapporter og statistikker i forhold til bruk, feilmeldinger, strømbruk med 
mer. 



Busstjenester Romerike 2019 
Vedlegg 4 - Anleggsbeskrivelse 

 
 

23.08.2017 Side 9 av 10 

 

Driftssystemet skal leveres som sky-løsning hvor Oppdragsgiver skal ha mulighet til å 
logge seg på via Internett for å få oversikt over relevante ladestasjoner. Baksystemet skal 
vise utstyrstatus, som forteller om ladestasjonen er ute av drift, ledig eller opptatt. Videre 
skal det være mulig å ta ut rapporter som viser energiforbruket i kWh per 
pantografladestasjon, per måned. 

Støy 

Følgende minimumskrav skal oppfylles: 

Oppkoblingsstøy (når pantograf sendes ned på taket av bussen): maks 55 dB(A) (10 
meter fra støykilden) 

Støy når ladestasjonen er i drift (når alle kjølevifter o.l. er i drift): maks 65 dB(A) (1 meter 
fra støykilden).  

Støynivå ved tomgang (når det ikke lades og ikke er behov for kjøling): maks 50 dB(A), en 
meter fra støykilde. 

Oppetid 

Operatør er ansvarlig for at ladestasjoner er operative slik at busstrafikken med elbusser 
kan avvikles som normalt. Avvik fra dette belastes med gebyr i henhold til kontraktens 
bestemmelser for ikke kjørte avganger etc.  

Design 

Ladestasjonen skal ha et stilrent design og passe inn i bymiljøet. Avhengig av lokasjon, 
må det påregnes tilpasninger i utforming/bekledning og plassering av teknisk hus og 
ladestolpe med pantograf. Farger må fremgå av tilbudet og skal kunne bestemmes av 
Oppdragsiver.   

6.4.2 For depotladere uten pantograf 

Kommunikasjon med bussen skal kunne skje i henhold til CCS 2 standard. 

6.5 Generelle krav  
Ladestasjonene skal monteres i samsvar med alle relevante offentlige lover, 
forskrifter, direktiver, standarder, veiledninger og retningslinjer, samt stedlige 
myndigheters krav og særbestemmelser. 
 
Personell som skal benyttes til drift og service av utstyret må ha nødvendige 
autorisasjoner og kompetanse.  

 

7 HVILEROM OG TOALETTER 

I ruteområde Nannestad/Gjerdrum stiller Oppdragsgiver følgende fasiliteter til 
Operatørens benyttelse i kontraktsperioden. I tillegg er det oppgitt hvilke andre kontrakter 
som benytter disse pr. februar 2016 (endringer vil forekomme):   
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• Kjeller, hvilerom og toalett: Kontrakt Lillestrøm, Sørum og Fet 
• Oslo bussterminal, hvilerom og toalett: Flere forskjellige aktører 
• Lillestrøm bussterminal, hvilerom og toalett: Kontrakt Aurskog-Høland, Enebakk, 

Nittedal og Lørenskog, Lillestrøm, Sørum og Fet 
• Etterstadsletta 2, hvilerom og toalett: Kontrakt Aurskog-Høland, Nittedal og 

Lørenskog, Lillestrøm, Sørum og Fet 
• Fjerdingby, toalett: Kontrakt Enebakk, Nittedal og Lørenskog, Lillestrøm, Sørum og 

Fet 
• Skedsmokorset, toalett: Kontrakt Lillestrøm, Sørum og Fet 

 

Kontrakt Lillestrøm, Sørum og Fet har ikke eksklusiv adgang til ovennevnte areal, men må 
dele arealet med andre kontrakter der det forekommer. De kontraktene som for tiden 
benytter arealene er nevnt ovenfor. Andre kontrakter kan komme til i løpet av denne 
kontraktens varighet.  

Operatøren betaler ingen leie for anvendelse av nevnte spiserom og toalettfasiliteter, men 
er ansvarlig for at bruken av lokalene samt inventar skjer aktsomt og verdibevarende.  

Oppdragsgiver er i en prosess med å inngå en ny avtale med eier av hvilerommene. Den 
nye avtalen legger opp til at Oppdragsgiver har ansvaret for vask og normalt vedlikehold 
av ovennevnte arealer. Ved unormal bruk/hendelser som hærverk, tjuveri, som ikke 
skyldes innbrudd, etc. belastes Operatøren prosentvis i forhold til utnyttelse av 
hvilerommet. Operatør skal følge rutiner for varsling og informasjon til Oppdragsgivers 
utleiere. Oppdragsgiver oppfordrer Operatør å sette seg godt inn i bilag 2 til 
Anleggsbeskrivelsen for informasjon rundt det nye regelverket. 

Eventuelt andre hvile/spiserom- og toalettfasiliteter må Operatøren anskaffe og bekoste 
selv. 

 

8 BILAG 

Bilag 1 Fremleieavtale for Leiravien bussanlegg 

Bilag 2 Avtale knyttet til hvilebrakker 

Bilag 3 Utstyrsliste for Leiraveien bussanlegg  

Bilag 4 Kart over anleggene 
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